

I ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 04.010/2023-TP

PROCESSO Nº 04.010/2023-TP

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04.010/2023-TP

O Município de Graça/CE, através do gestor da SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS tornam público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração na TOMADA DE PREÇOS Nº 04.010/2023-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO GRAÇA/CE, em relação a inclusão do cronograma físico-financeiro, observado a falta da mesma no anexo do edital.

DAS ALTERAÇÕES: Publicação de anexo cronograma físico financeiro.

Conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, nova data de Abertura: **Fica adiada a data de abertura que seria no dia 15/01/2024 as 14:00hs para o dia 29/01/2024 as 14:00hs**


- Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO.

Graça/CE, 10 de Janeiro de 2024.

Karine Eduardo dos Santos
Presidente da CPL

Francisco Azevedo dos Santos
Membro da CPL

Francisco Edilson de Oliveira
Membro da CPL



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO GRAÇA
DATA: DEZEMBRO DE 2023
BDI: 25,32%
DATA BASE: SEINFRA, SINAPI, SBC.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DO GRAÇA-CE	R\$ 933.733,34	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%
			77.779,99	77.779,99	77.779,99	77.779,99	77.873,36	77.873,36
			MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%
			77.779,99	77.779,99	77.779,99	77.779,99	77.873,36	77.873,36

N K SOUZA PHILIPPOS LTDA - ME
RODOLFO DE SOUSA RODRIGUES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 0620028122
CREA-CE: 353802

Wcl