

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE GRACA

Edital: 04.003/2024

Data de início do recebimento das propostas: 01 de agosto de 2024 às 12:00

Data da Realização: 20 de agosto de 2024 às 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Alexandre de Paulo Queiroz

Ao(s) 20 dia(s) do mês agosto do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Alexandre de Paulo Queiroz juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Francisco Azevedo dos Santos e Francisco Edilson de Oliveira, para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de Contratação de Serviços Comuns de Engenharia: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIO JAIBARAS EM TAQUARI E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VAGA-GORDA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOTE 1 - ITENS DIVERSOS

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 32.641.253/0001-30

Responsável pela Empresa Vencedora: Alan Mororó Paiva

Telefone Empresa Vencedora: (88) 9842-9389

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
CLEZINALDO CONSTRUÇOES LTDA - 24	22.575.652/0001-97	Sim	R\$ 755.037,36
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAÇÃO LTDA - 8	12.233.377/0001-70	Sim	R\$ 665.389,45
LUCK CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 56	11.137.380/0001-27	Sim	R\$ 857.997,41
GD3 SOLUÇÕES LTDA - 87	55.296.711/0001-47	Sim	R\$ 857.997,41
DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA - 62	42.899.367/0001-39	Sim	R\$ 857.997,41
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - 5	21.691.178/0001-04	Sim	R\$ 707.592,63
DAVID CONSTRUÇOES LTDA - 91	52.717.088/0001-60	Sim	R\$ 728.771,37
CONSTRULOC SERVICOS E INCORPORACAO LTDA - 25	22.600.335/0001-83	Sim	R\$ 742.541,98
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 11	21.636.670/0001-79	Sim	R\$ 705.509,21
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL - 53	48.684.766/0001-69	Sim	R\$ 755.037,71
H R DE SOUZA CONSTRUÇÕES - 41	08.250.245/0001-89	Sim	R\$ 798.241,62
R G A CONSTRUÇÕES - 19	11.033.459/0001-08	Sim	R\$ 686.396,34
SEG-NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 35	30.412.053/0001-80	Sim	R\$ 691.165,41
RAMILOS CONSTRUÇOES LTDA - 78	09.060.561/0001-50	Sim	R\$ 815.097,53
PIO CONTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 44	49.240.951/0001-27	Sim	R\$ 697.198,04
MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 45	31.139.889/0001-16	Sim	R\$ 697.198,04
GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA - 68	53.870.525/0001-44	Não	R\$ 686.165,09
ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS EVENTOS E LOCAÇOES LTDA - 28	12.044.788/0001-17	Sim	R\$ 736.472,29
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 86	36.783.315/0001-08	Sim	R\$ 797.937,58
NOCAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA - 10	15.730.480/0001-13	Sim	R\$ 643.498,06
STAN CONSTRUÇÕES LTDA - 90	24.041.596/0001-36	Sim	R\$ 704.996,27
R S M PESSOA LTDA - 85	33.159.524/0001-89	Sim	R\$ 857.997,41
K G CONSTRUÇOES LTDA - 43	10.922.543/0001-10	Sim	R\$ 772.197,67
CONSTRUTORA MORAES LTDA - 32	33.278.617/0001-22	Sim	R\$ 768.475,35
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - 67	35.764.462/0001-60	Sim	R\$ 688.948,11
AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA - 38	36.835.969/0001-20	Sim	R\$ 723.927,87
MARFHY CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA - 48	31.549.845/0001-64	Sim	R\$ 731.439,90
DM EMPREENDIMENTOS LTDA - 60	21.803.450/0001-92	Sim	R\$ 733.587,77
F C LOCAÇOES & SERVICOS LTDA - 20	27.949.806/0001-87	Sim	R\$ 730.697,79

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 21	35.131.683/0001-09	Sim	R\$ 816.279,37
VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA - 15	34.631.462/0001-29	Sim	R\$ 728.802,54
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - 50	01.795.971/0001-38	Sim	R\$ 731.779,18
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - 7	43.570.564/0001-72	Sim	R\$ 686.397,92
AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 99	26.721.727/0001-51	Sim	R\$ 729.458,08
WU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 18	10.932.123/0001-14	Sim	R\$ 732.911,75
SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA - 82	22.346.772/0001-12	Sim	R\$ 659.960,78
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 65	40.219.546/0001-52	Sim	R\$ 660.658,00
MONTEIRO J CONSTRUCOES LTDA - 88	54.648.189/0001-52	Sim	R\$ 676.959,94
MONTEIRO MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 37	18.017.239/0001-30	Sim	R\$ 677.817,95
EPYIO CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 42	48.965.538/0001-67	Sim	R\$ 770.527,57
L B CONSTRUCOES LTDA - 6	40.454.732/0001-76	Sim	R\$ 750.271,34
CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 33	05.502.041/0001-08	Sim	R\$ 723.430,21
DELTAÇON CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - 39	07.699.728/0001-00	Sim	R\$ 669.237,98
F. AIRTON VICTOR - 36	97.553.390/0001-69	Sim	R\$ 673.401,23
R. R. PORTELA CONSTRUCOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 80	14.858.301/0001-65	Sim	R\$ 788.947,21
MORAES & SOUZA SERVICOS LTDA - 83	20.260.772/0001-70	Sim	R\$ 772.197,66
MV&R LOCACOES E CONSTRUÇÃO - 97	19.732.774/0001-35	Sim	R\$ 746.454,02
LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 23	45.998.189/0001-91	Sim	R\$ 660.700,13
FOX TRANSPORTES & SERVICOS LTDA - 30	07.499.126/0001-00	Sim	R\$ 730.497,79
VX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 79	49.461.895/0001-50	Sim	R\$ 730.297,79
VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR - 57	48.895.470/0001-97	Sim	R\$ 730.097,79
TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA - 29	28.036.437/0001-02	Sim	R\$ 729.897,79
ARAÚJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES ME LTDA - 81	17.874.427/0001-11	Sim	R\$ 714.826,35
COLINAS TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS - 61	17.555.669/0001-42	Sim	R\$ 729.697,79
DINAMIC SERVICOS LTDA - 96	11.129.714/0001-10	Sim	R\$ 735.732,61
MARK SERVICOS LTDA - 46	17.178.049/0001-31	Sim	R\$ 734.000,00
P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 73	31.048.297/0001-99	Sim	R\$ 731.000,00
AVAM SERVICOS LTDA - 14	18.640.470/0001-85	Sim	R\$ 763.617,70
MP SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 63	36.173.074/0001-77	Sim	R\$ 730.000,00
MILLENIUM SERVICOS LTDA - 72	11.952.190/0001-63	Sim	R\$ 729.383,44
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA - 16	18.318.446/0001-24	Sim	R\$ 729.497,79
D L LOCACOES & SERVICOS LTDA - 84	35.847.172/0001-80	Sim	R\$ 732.000,00
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 74	20.732.519/0001-71	Sim	R\$ 729.297,79
WHIPEC EMPREENDIMENTOS LTDA - 12	48.204.138/0001-39	Sim	R\$ 737.651,59
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA - 34	22.675.190/0001-80	Sim	R\$ 690.068,49
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA - 1	07.838.885/0001-41	Sim	R\$ 647.477,74
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 27	30.166.388/0001-66	Sim	R\$ 729.297,00
F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - 2	23.492.879/0001-31	Sim	R\$ 780.000,00
FRANCISCO ANDERSON LUCIO 05880849309 - 40	29.648.829/0001-87	Sim	R\$ 750.100,22
JCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 58	10.902.334/0001-04	Sim	R\$ 647.543,85
MAREA LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA - 52	10.923.326/0001-44	Sim	R\$ 742.217,56
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 76	20.014.873/0001-60	Sim	R\$ 857.997,41
A M DE S LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS - 89	07.386.649/0001-31	Sim	R\$ 780.048,03
NORDESTINA LOCAÇÃO E SERVIÇO LTDA - 98	97.529.346/0001-13	Sim	R\$ 784.757,77
ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 3	55.431.245/0001-65	Não	R\$ 772.197,66
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES LTDA - 49	01.992.393/0001-20	Sim	R\$ 737.877,76
SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA - 13	35.959.058/0001-41	Sim	R\$ 857.997,41
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 4	50.484.244/0001-65	Sim	R\$ 724.826,20





GOVERNO MUNICIPAL
GRAÇA

MUNICIPIO DE GRACA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 2838
K
RUBRICO

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 22	37.278.872/0001-26	Sim	R\$ 729.666,70
I B PONTE CASTRO LTDA - 54	52.401.746/0001-00	Sim	R\$ 705.273,86
CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA - 94	47.674.423/0001-50	Sim	R\$ 802.668,02
LM SERVICOS & CONSTRUÇOES LTDA - 55	49.297.100/0001-10	Sim	R\$ 686.397,92
L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA - 9	21.541.555/0001-10	Sim	R\$ 677.817,95
COMPASSO CONSTRUÇOES, LOCACAO & SERVICOS LTDA - 66	39.563.065/0001-80	Sim	R\$ 651.833,62
KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUÇOES LTDA - 69	37.239.818/0001-71	Sim	R\$ 669.214,38
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 95	07.615.710/0001-75	Sim	R\$ 833.373,43
MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - 71	26.991.913/0001-00	Sim	R\$ 746.457,39
LF SERVICOS URBANOS LTDA - 17	45.687.486/0001-16	Sim	R\$ 841.997,41
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA - 31	32.641.253/0001-30	Sim	R\$ 643.492,80
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA - 77	74.022.229/0001-63	Sim	R\$ 643.519,49
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - 92	50.904.313/0001-42	Sim	R\$ 735.706,98
ECOMAQ SERVICOS LTDA - 93	46.722.382/0001-68	Sim	R\$ 643.498,06


Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorrência eletrônica

Data / Hora:	Participante:	Valor:
20/08/2024 - 09:16	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	R\$ 643.498,06
20/08/2024 - 09:16	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA	R\$ 652.078,03
20/08/2024 - 09:15	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA	R\$ 669.237,98
20/08/2024 - 09:15	L B CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 715.500,00
20/08/2024 - 09:15	A M DE S LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS	R\$ 647.447,87
20/08/2024 - 09:15	ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 642.491,50
20/08/2024 - 09:14	L B CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 730.000,00
20/08/2024 - 09:11	A M DE S LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS	R\$ 747.159,25
20/08/2024 - 09:10	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 686.397,93
20/08/2024 - 09:10	GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 643.491,50
20/08/2024 - 09:09	K G CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 686.397,93
20/08/2024 - 09:09	STAN CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 660.000,00
20/08/2024 - 09:09	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	R\$ 694.977,90
20/08/2024 - 09:08	PROJET CONSTRUÇOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 686.397,93
20/08/2024 - 09:07	R S M PESSOA LTDA	R\$ 660.658,00
20/08/2024 - 09:07	ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 754.000,00
20/08/2024 - 09:06	STAN CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 704.000,00
20/08/2024 - 09:06	SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 651.833,63
20/08/2024 - 09:05	PROJET CONSTRUÇOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 729.297,80
20/08/2024 - 09:05	SEG-NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	R\$ 643.498,05

Histórico do Chat de Mensagens

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
28/08/2024 - 15:17	Mensagem do sistema	Lote/Item Homologado.
28/08/2024 - 15:17	Mensagem do sistema	Lote/Item adjudicado, iniciada a Etapa de Homologação do Lote/Item em favor do licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA.
28/08/2024 - 08:48	Mensagem do sistema	Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA.
22/08/2024 - 11:37	Mensagem do sistema	Está iniciado o prazo para a apresentação de recursos ao processo, o prazo para a apresentação do recurso via sistema é até 27/08/2024 as 17:00.
22/08/2024 - 11:35	Mensagem do sistema	O Licitante LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou interesse em interpor recurso, alegando: "TENHO INTERRESE DE ENTRA COM RECUSO SOBRE A PROPOSTA DE PREÇO DA EMPRESA VENCEDORA "
22/08/2024 - 11:06	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Prazo iniciado, encerraremos em 30 minutos as 11:35hs

(Handwritten signatures and initials)



Data / Hora:	Autor:	Descrição:
22/08/2024 - 11:05	Mensagem do sistema	O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos".
22/08/2024 - 11:05	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Assim, conforme previsto no item 9.1 do edital, e comunicado na sessão anterior, nesse momento iremos abrir o prazo para intenção de manifestação de recursos.
22/08/2024 - 11:03	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Retomando os trabalhos desse certame, informamos que a empresa NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA, analisados e foi considerado que atendeu as exigências editalicias, sendo assim considerada Habilitada. se encontra anexada ao sistema parecer do setor de engenharia da parte tecnica da habilitação,
22/08/2024 - 11:00	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia, Srs Licitantes!
22/08/2024 - 10:45	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia
22/08/2024 - 10:43	Licitante 23 - LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	BOM DIA
21/08/2024 - 17:07	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
21/08/2024 - 15:09	Mensagem do sistema	O licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
21/08/2024 - 15:08	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Não deixe de acompanhar as sessões. Até lá!
21/08/2024 - 15:08	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Prazo iniciado, aberto por 02 horas, retornaremos a sessão amanhã dia 22/08/2024 as 11:00hs , para comunicar se foi atendida a solicitação, se não for, convocaremos a remanescente, e se cumprir as exigências editalicias abriremos o prazo para manifestação de intenção de recursos.
21/08/2024 - 15:07	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
21/08/2024 - 15:05	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
21/08/2024 - 15:05	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Assim conforme previsto no edital, nesse momento iremos abrir o prazo para o envio de documentos de de habilitação
21/08/2024 - 15:03	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Informamos que o a propostas da empresa Lic. 31 - NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA, atendeu as exigências editalicias, assim sendo considerada classificada., o parecer do setor de engenharia se encontra anexado na plataforma,
21/08/2024 - 15:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Boa tarde, Srs Licitantes!
21/08/2024 - 12:01	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Retornaremos com resultado as 15hs de hoje. Até lá!
21/08/2024 - 11:13	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Retomando os trabalhos desse certame comunico que a empresa Lic. 31 - NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA, atendeu a solicitação de envio da proposta, que será encaminhada para analise do setor de engenharia. Após analise retornaremos com o resultado.
21/08/2024 - 11:11	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia, Srs Licitantes!
21/08/2024 - 11:02	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
21/08/2024 - 10:52	Mensagem do sistema	O licitante 31 fez a reespecificação do lote
21/08/2024 - 10:22	Mensagem do sistema	O licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA anexou a proposta readequada
21/08/2024 - 09:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Prazo iniciado retornaremos as 11:10hs de hoje para comunicar se foi atendido ou não e se necessário convocação de remanescente. Até Lá!
21/08/2024 - 09:02	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.




Data / Hora:	Autor:	Descrição:
21/08/2024 - 09:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Nesse momento será aberto o prazo para envio de propostas reajustadas 7.13, alínea M do edital no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada de garantia de proposta conforme previsto no item 7.10.3 do edital
21/08/2024 - 09:01	Mensagem do sistema	O Licitante NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
21/08/2024 - 09:01	Mensagem do sistema	Licitante GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado pelo seguinte motivo: o Licitante GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA, não apresentou a readequada, não apresentou garantia e exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital e na sessão anterior, assim fica desclassificada
21/08/2024 - 09:00	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Retomando os trabalhos desse certame, Informamos que o Licitante GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA, não apresentou a readequada, não apresentou garantia e exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital e na sessão anterior, assim fica desclassificada, razão pela qual convocaremos a empresa remanescente.
21/08/2024 - 09:00	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia, Senhores licitantes!
20/08/2024 - 18:04	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
20/08/2024 - 16:06	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Conforme comunicado agora a pouco, prazo prorrogado por 02 horas para a empresa remanescente Lic. 68 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA, assim, retomaremos a sessão amanhã dia 21/08/2024 as 09:00hs, para comunicar se empresa cumpriu a solicitação ou convocação de remanescente. Até lá!
20/08/2024 - 16:04	Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/08/2024 - 15:37	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Ok, conforme previsto no item 12.5, poderá ser prorrogado uma vez por igual período, o prazo já estava explícito no edital desde a publicação. Assim comunico que prorrogaremos por prazo igual ao encerramento do prazo atual, as 16:04hs
20/08/2024 - 15:18	Licitante 68 - GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	BOA TARDE SR. PREGOIEIRO SOLICITO UM PRAZO MAIOR, DEVIDO A COMPLEXIDADE DAS PLANILHAS.
20/08/2024 - 14:05	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	prazo iniciado, retornaremos as sessão as 16:10hs de hoje.
20/08/2024 - 14:04	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/08/2024 - 14:04	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Nesse momento será aberto o prazo para envio de propostas reajustadas 7.13, alínea M do edital no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada de garantia de proposta conforme previsto no item 7.10.3 do edital, e juntamente com a proposta readequada, conforme comunicado anteriormente necessário o envio da exequibilidade da proposta cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, será solicitado a exequibilidade da proposta conforme previsto na Instrução Normativa nº 73/2022, a não comprovação da exequibilidade, acarretará desclassificação da proposta no LOTE
20/08/2024 - 14:03	Mensagem do sistema	Licitante ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: o Licitante ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, apresentou proposta incompleta, sem Planilha Orçamentaria, Memoria de Calculos, Composição de Custos, Encargos Sociais e BDI, não apresentou garantia e exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital e na sessão anterior, assim fica desclassificada
20/08/2024 - 14:03	Mensagem do sistema	O Licitante GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
20/08/2024 - 14:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Informamos que o Licitante ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, apresentou proposta incompleta, sem Planilha Orçamentaria, Memoria de Calculos, Composição de Custos, Encargos Sociais e BDI, não apresentou garantia e exequibilidade da proposta, conforme exigido no edital e na sessão anterior, assim fica desclassificada, razão pela qual convocaremos a empresa remanescente.



Data / Hora:	Autor:	Descrição:
20/08/2024 - 14:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Retomando os trabalhos desse certame, esclarecemos que o Edital não solicita a ficha técnica ou proposta inicial anexada, e a plataforma Licita Mais Brasil nem nos permite acesso as mesmas antes de encerrada a fase de lances, então desclassificar as empresas por algo que não solicitamos, estaríamos descumprindo o edital.
20/08/2024 - 14:01	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Boa tarde, Srs. Licitantes!
20/08/2024 - 11:32	Licitante 23 - LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	OK
20/08/2024 - 11:30	Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
20/08/2024 - 11:27	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia! Estamos verificando todas, solicitamos a readequada da classificada em primeiro para agilizar.
20/08/2024 - 11:00	Licitante 23 - LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	TEM EMPRESAS QUE NEM PROPOSTA MANDOU TEVERIA SER DECLASIFICADAS
20/08/2024 - 10:57	Licitante 23 - LIPYSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	BOM DIA SENHO PREEIRO ESTOU VENDO QUE TEM MUITAS EMPRESAS QUE NÃO COLOCARAO A PROPOSTA COMO PEDIR O EDITAL
20/08/2024 - 09:35	Mensagem do sistema	O licitante 3 fez a reespecificação do lote
20/08/2024 - 09:35	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Um adendo, juntamente com a proposta readequada, conforme comunicado anteriormente necessário o envio da exequibilidade da propositacujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, será solicitado a exequibilidade da proposta conforme previsto na conforme a Instrução Normativa nº 73/2022, a não comprovação da exequibilidade, acarretará desclassificação da proposta no LOTE.
20/08/2024 - 09:33	Mensagem do sistema	O licitante ESDRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA anexou a proposta readequada
20/08/2024 - 09:30	Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/08/2024 - 09:30	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Nesse momento será aberto o prazo para envio de propostas reajustadas 7.13, alínea M do edital no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada de garantia de proposta conforme previsto no item 7.10.3 do edital, retornaremos as 14:00hs de hoje para comunicar se foi atendido ou não e se necessário convocação de remanescente. Até Lá!
20/08/2024 - 09:18	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
20/08/2024 - 09:05	Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
20/08/2024 - 09:04	Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão pública.
20/08/2024 - 09:04	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Boa sorte a todos!
20/08/2024 - 09:04	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
20/08/2024 - 09:04	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Informamos que serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 59, §4º, da Lei nº 14.133/2021, será solicitado a exequibilidade da proposta conforme previsto na conforme a Instrução Normativa nº 73/2022, a não comprovação da exequibilidade, acarretará desclassificação da proposta no LOTE.
20/08/2024 - 09:03	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	A exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
20/08/2024 - 09:03	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64, da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

Data / Hora:	Autor:	Descrição:
20/08/2024 - 09:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, inciso I.
20/08/2024 - 09:02	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Estamos iniciando a sessão pública Concorrência Eletrônica n.º 04.003/2024-CE, promovido pelo Município Graça. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
20/08/2024 - 09:01	Pregoeiro(a) - Alexandre de Paulo Queiroz	Bom dia, Senhores licitantes!
20/08/2024 - 08:00	Mensagem do sistema	Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
01/08/2024 - 12:00	Mensagem do sistema	O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.


Pregoeiro(a): Alexandre de Paulo Queiroz


Equipe de Apoio: Francisco Azevedo dos Santos


Equipe de Apoio: Francisco Edilson de Oliveira