



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS
Nº. 2210.01/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE

Conforme Projeto e Edital de Processo Licitatório 2210.01/2021, a Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos de Graça-CE expõe a análise das Propostas de Preço dos concorrentes referentes ao Processo Licitatório 2210.01/2021 abaixo:

EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ	SITUAÇÃO	ANÁLISE
FORTALECE CONSTRUTORA LTDA	11.049.440.0001-50	CLASSIFICADA	-----
TERRA SANTA CONSTRUTORA EIRELI	12.433.502/0001-95	CLASSIFICADA	-----
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.989.828.0001-26	CLASSIFICADA	-----
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	26.991.913/0001-00	CLASSIFICADA	-----
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI	36.515.420/0001-58	CLASSIFICADA	-----
DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	17.803.489/0001-32	CLASSIFICADA	-----
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.932.123/0001-14	CLASSIFICADA	-----
CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES	22.575.652/0001-97	CLASSIFICADA	-----
PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	11.012.912 /0001-08	CLASSIFICADA	-----
LIMA BRITO ENGENHARIA LTDA	36.332.613/0001-73	CLASSIFICADA	-----
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	15.279.651/0001-30	CLASSIFICADA	-----
J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	17.336.292/0001-30	CLASSIFICADA	-----
M.J.PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	08.156.453/0001-13	CLASSIFICADA	-----
M R M BARROS	17.527.978/0001-09	DESCCLASSIFICADA	-QUANTIDADES NOS ITENS 1.1 E 3.2 DIVERGEM DO PROJETO BÁSICO LICITADO; -CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DIVERGE DO PROJETO LICITADO.
MARANGUAPE CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	37.352.141/0001-83	CLASSIFICADA	-----
TERRA CONSTRUTORA LTDA	20.786.264/0001-20	CLASSIFICADA	-----
F.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	34.303.498/0001-83	CLASSIFICADA	-----



GOVERNO MUNICIPAL DE
GRAÇA



ELLUS SERVIÇOS LTDA	26.723.179/0001-07	CLASSIFICADA	-----
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI	09.060.561/0001-50	CLASSIFICADA	-----
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	35.131.683/0001-09	DESCCLASSIFICADA	-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DIVERGE DO PROJETO LICITADO.
R S M PESSOA EIRELI	33.159.524/0001-89	CLASSIFICADA	-----
A G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	36.032.485/0001-42	CLASSIFICADA	-----
D. MACHADO DE AGUIAR	19.992.818/0001-66	DESCCLASSIFICADA	-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DIVERGE DO PROJETO LICITADO.
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	00.611.868/0001-28	CLASSIFICADA	-----
COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	17.411.277/0001-00	DESCCLASSIFICADA	-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DIVERGE DO PROJETO LICITADO.
ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS	29.093.349/0001-05	DESCCLASSIFICADA	-QUANTIDADES NOS ITENS 1.1 E 3.2 DIVERGEM DO PROJETO BÁSICO LICITADO; -CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DIVERGE DO PROJETO LICITADO.
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.923.326/0001 - 44	CLASSIFICADA	-----
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	39.231.441.0001/30	CLASSIFICADA	-----
W M DE VASCONCELOS ENGENHARIA	19.707.565/0001-31	CLASSIFICADA	-----

Graça-CE, 30 de Dezembro de 2021.

Antonio Paulo Levy de Mesquita Ximenes

Antonio Paulo Levy de Mesquita Ximenes
Engenheiro Civil
CREA/CE - 334096

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AVENIDA JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO, Nº 483, CENTRO, GRAÇA-CE
62.365-000
(88) 3656.1255
WWW.GRAÇA.CE.GOV.BR

A. P. Levy de M. Ximenes
A. P. Levy de M. Ximenes
Engenheiro Civil
CREA - CE 334096