




9. PROFIL LONGITUDINAL

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A small, handwritten mark or signature in blue ink, located near the bottom right corner of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page.




[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

10. SEÇÃO, DETALHE E PERFIL TRANSVERSAL.



01100000000000000000



03100000000000000000





02100000000000000000



Dr. JOSÉ DA M. SOARES
 Presidente Cível
 CNJ - 034086

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



GRAÇA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RESP. TÊC:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES

DATA:	01/12/2021
VERSÃO:	
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					908,82
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	908,82
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					18.072,36
2.1	COMP-11575657	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	6,00	3.012,06	18.072,36
3		PAVIMENTAÇÃO					120.062,76
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.950,00	0,26	507,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	18,81	45,56	856,98
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.950,00	0,07	136,50
	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.657,50	55,65	92.239,88
3.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	650,00	22,28	14.482,00
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	29,25	404,80	11.840,40
4		SERVIÇOS FINAIS					2.281,50
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.950,00	1,17	2.281,50
5		PINTURA					689,00
5.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	650,00	1,06	689,00
VALOR BDI TOTAL:							37.861,05
VALOR ORÇAMENTO:							142.014,44
VALOR TOTAL:							179.875,49

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	DATA : 01/12/2021	BDI : 26,66%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
RESP. TÊC:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	MES
		80,00%	47,76%
		0,00%	0,00%
			REF.
			05/2021
			05/2021

GRAÇA



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	C	L	QTD
PLACA DA OBRA TIPO BANNER EM BARROTES DE MADEIRA 5X5"	C*L	3,00000000	2,00000000
			6,00
			6,00

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

	C	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*L	325,00000000	6,00000000
			1.950,00
			1.950,00

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

	C	H	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*L*H	215,00000000	0,25000000	0,35000000
				18,81
				18,81

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

	C	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*L	325,00000000	6,00000000
			1.950,00
			1.950,00

3.4. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

	C	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*L	325,00000000	5,10000000
			1.657,50
			1.657,50

3.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

	M	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	M	650,00000000
		650,00
		650,00

3.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

	C	H	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*H*L	650,00000000	0,10000000	0,45000000
				29,25
				29,25

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

	C	L	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C*L	325,00000000	6,00000000
			1.950,00
			1.950,00

5.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

	C	QTD
RUA VERTICAL E RUA HORIZONTAL	C	650,00000000
		650,00
		650,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GRAÇA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RESP. TÉCN:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES

DATA : 01/12/2021	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:						120,3678

VALOR: 151,47

2.1. COMP-11575657 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18580	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	5,868,92	1,173,78
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,10000000	18,382,82	1,838,28
TOTAL MAO DE OBRA:						3,012,06

VALOR: 3,012,06

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	75,0454	0,0750
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6665	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3612	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0791

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1775

VALOR: 0,26

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615

VALOR: 45,56

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000

ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES
Engenheiro Civil - CREA/CE Nº 334096

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



GRAÇA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RESP. TÊC:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES

DATA:	01/12/2021
VERSÃO	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	218,3516	0,0607
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0607

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,5500	0,0086
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0086
VALOR:						0,07

3.4. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,0836	1,2042
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,9284	0,8393
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0435

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,8800	9,1320
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
TOTAL MATERIAL:						19,0410

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	441,9800	19,0051
TOTAL SERVICIO:						19,0051
VALOR:						55,66

3. 3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,7366
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,5500	5,5980
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3366

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,4300	12,4300
TOTAL MATERIAL:						12,4300

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	509,7400	0,5097
TOTAL SERVICIO:						0,5097
VALOR:						22,28

3.6. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



GRAÇA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	DATA :	01/12/2021
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 3.85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO 3.85%
RESP. TÉCN:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00%

TOTAL MAO DE OBRA:	155,5000
--------------------	----------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,5000	52,5150
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,1900	73,5843
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
TOTAL MATERIAL:					249,2993
VALOR:					404,80

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663
VALOR:					1,17

5.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,08	0,11
TOTAL MATERIAL:					0,11

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,62	0,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,78	0,23
TOTAL SERVICIO:					0,95
VALOR:					1,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

GRAÇA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA
RESP. TÉCN:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES

DATA :	01/12/2021
FONTE	VERSÃO
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



COMP-11575657 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,20000000	5.868,92	1.173,78
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,10000000	18.382,82	1.838,28
TOTAL MAO DE OBRA:						3.012,06
VALOR:						3.012,06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



DATA : 01/12/2021 BDI : 26,56%

FONTE: VERBAO HORA MES DATA REF. 05/2021
 SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 63,85% 47,76%
 SINAPI 2021/05 COM DESONERACAO 63,85% 47,76%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM

DESCRICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM

LOCAL: SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

RESP. TÉCN.: ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	908,82	100,00 % 908,82						100,00 % 908,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.072,36	20,00 % 3.614,47	20,00 % 3.614,47	15,00 % 2.710,85	15,00 % 2.710,85	15,00 % 2.710,85	15,00 % 2.710,87	100,00 % 18.072,36
3	PAVIMENTAÇÃO	120.062,76	20,00 % 24.012,55	20,00 % 24.012,55	15,00 % 18.009,41	15,00 % 18.009,41	15,00 % 18.009,41	15,00 % 18.009,43	100,00 % 120.062,76
4	SERVIÇOS FINAIS	2.281,50	20,00 % 456,30	20,00 % 456,30	15,00 % 342,23	15,00 % 342,23	15,00 % 342,23	15,00 % 342,21	100,00 % 2.281,50
5	PINTURA	689,00	20,00 % 137,80	20,00 % 137,80	14,90 % 103,35	14,90 % 103,35	14,90 % 103,35	14,92 % 103,35	100,00 % 689,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.861,05	20,51 % 7.765,30	19,87 % 7.522,99	14,90 % 5.641,30	14,90 % 5.641,30	14,90 % 5.641,30	14,92 % 5.648,86	100,00 % 37.861,05
		179.875,49	36.895,24 36.895,24	35.744,11 72.639,35	26.807,14 99.446,49	26.807,14 126.253,63	26.807,14 153.060,77	26.814,72 179.875,49	

(Handwritten signature)

GRAÇA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	DATA :	01/12/2021	BDI :	26,66%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	8,365%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA	SINAP:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	8,365%	47,76%
RESP. TÊC:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	Despesas indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,20
R	Riscos	0,60
	TOTAL	5,80

GRUPO B	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,50

I	Impostos	
C	COFINS	3,00
CP	ISS e PIS	2,65
CPRB	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,66%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(C+CP+CPRB))-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	DATA : 01/12/2021	28,66%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SÍTIO ARATICUM	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO ARATICUM- GRAÇA-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
RESP. TÉCN:	ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	



GRAÇA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617321353

Registro: 334096CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Graça

AVENIDA José Cândido de Carvalho

Complemento:

Cidade: GRAÇA

Bairro: Centro

UF: CE

CPF/CNPJ: 23.467.889/0001-17

Nº: 483

CEP: 62365000

Contrato: 0604.01/2021.01

Celebrado em: 06/04/2021

Valor: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO ARATICUM

Nº: s/n

Complemento:

Cidade: GRAÇA

Data de Início: 18/11/2021

Previsão de término: 18/11/2022

Bairro: ZONA RURAL

UF: CE

CEP: 62365000

Coordenadas Geográficas: -4.054480, -40.805280

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: Prefeitura Municipal de Graça

CPF/CNPJ: 23.467.889/0001-17

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

325,00

m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

325,00

m

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

325,00

m

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

325,00

m

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

325,00

m

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA

325,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA NA LOCALIDADE DE ARATICUM NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A. P. Levy de M. Ximenes
Engenheiro Civil
CREA - CE 334096

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ya33Z
Impresso em: 09/02/2022 às 09:22:52 por: . ip: 181.232.140.224

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

3. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Antonio Paulo Levy de Mesquita Ximenes
ANTONIO PAULO LEVY DE MESQUITA XIMENES - CPF: 048.274.313-10

Local _____ de _____ de _____
Local data

[Signature]
Prefeitura Municipal de Graça - CNPJ: 23.467.389/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 08/02/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215138460

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

A. P. Levy de M. Ximenes
Engenheiro Civil
CREA CE 334096

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ya33Z
Impresso em: 09/02/2022 às 09:22:52 por: ip: 181.232.140.224

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faieconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804



[Handwritten mark]