



TOMADA DE PREÇO Nº 04.004/2022-TP
ENVELOPE "02" — PROPOSTA DE PREÇOS
ABERTURA DIA 23/05/2022 ÀS 14h00min
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: M J PROJETOS E
ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ DA LICITANTE: 08.156.453/0001-13
TELEFONE PARA CONTATO: (88) 9 9773-1300
E-MAIL:mjprojetos.eng@hotmail.com
Mário Jegean Nogueira de Vasconcelos- CPF: 357.290.313-00

GRAÇA – CE



RUA MAESTRO QUINCAS BEZERRI, 134- CENTRO - TIANGUÁ-CE
CEP: 62.320-089 - CNPJ: 08.156.453/0001-13 - CGF: 06.582.365-6
FONE (88) 9.9773-1300


MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 08.156.453/0001-13
Dr. Mário Jegean N. Vasconcelos
CREA/CE: 13.012/D





M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 08.156.453/0001-13

Rua Maestro Quincas Bezerril n°134, Centro,

Tiangua-CE - CEP 62.320-089



CARTA PROPOSTA

Tianguá/CE, 23 de Maio de 2022

À Prefeitura Municipal de Graça – CE

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Graça – CE

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 04.004/2022-TP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 04.004/2022-TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL AS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS E CAMINHO NO MUNICÍPIO DE GRAÇA-CE. Pelo preço global de R\$ 197.561,25 (cento e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)**, com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **MARIO JEJEAN NOGUEIRA DE VASCONCELOS**, inscrito no CPF nº 357.290.313-00 como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ROMENICK PEREIRA DIAS
ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095

MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 08.156.453/0001-13
Dr. Mário Jejean N. Vasconcelos
CREA/CE: 13.012/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	[COPIA] ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE	DATA : 17/05/2022	BDI : 23,08%			
DESCRIÇÃO:	[COPIA] LIMPEZA MANUAL POR MEIO DE ROÇADA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE					

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 1.513
RACIÓ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	110,91	1.447,25	160.514,50
						VALOR BDI TOTAL:	37.046,75
						VALOR ORÇAMENTO:	160.514,50
						VALOR TOTAL:	197.561,25

Cento e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Cinco centavos

ROMENICK PEREIRA DIAS
ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095

MJ PROJETOS E ENGENHARIA LTRELI
CNPJ: 08.156.453/0001-13
Dr. Mário Jegean N. Vasconcelos
CREA/CE: 13.012/D

43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	[COPIA] ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
DESCRIÇÃO:	[COPIA] LIMPEZA MANUAL POR MEIO DE ROÇADA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE

DATA:	17/05/2022	BDI:	23,08%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 1.544
Município

1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	25,9700	216,4167
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	14,7700	1.230,8333
TOTAL MAO DE OBRA:						1.447,2500
VALOR:						1.447,25

ROMENICK PEREIRA DIAS
ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095


MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIREL
CNPJ: 08.156.453/0001-13
Dr. Mário Jéjean N. Vasconcelos
CREA/CE: 13.012/D

114

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO

DATA : 17/05/2022 **BDI :** 23,08%
VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

OBRA: [COPIA] ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE
DESCRICOÃO: [COPIA] LIMPEZA MANUAL POR MEIO DE ROÇADA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA/CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	160.514,50	25,00 % 40.128,63	25,00 % 40.128,63	25,00 % 40.128,63	25,00 % 40.128,61	100,00 % 160.514,50
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	37.046,75	25,00 % 9.261,69	25,00 % 9.261,69	25,00 % 9.261,69	25,00 % 9.261,68	100,00 % 37.046,75
		197.561,25	49.390,32	49.390,32	49.390,32	49.390,29	197.561,25

ROMENICK PEREIRA DIAS
 ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095

M.J. PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 08.156.453/0001-13
 Dr. Mário Jagean N. Vasconcelos
 CREA/CE: 13.012/D

ROMENICK PEREIRA DIAS
 ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇAÇE	DATA : 17/05/2022	BDI : 23,08%			
DESCRIÇÃO:	LIMPEZA MANUAL POR MEIO DE ROÇADA DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GRAÇAÇE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GRAÇAÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	78,05%	41,96%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAÇE					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 1.548
11/05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	11,00	11,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B10	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 78,05%
Mensalista = 41,96%

A + B + C + D

ROMENICK PEREIRA DIAS
ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095

ROMENICK PEREIRA DIAS

MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 08.156.453/0001-13
Dr. Márcio Jésson N. Vasconcelos
CREA/CE: 13.012/D

4/6

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
 MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI



OBRA: ROÇADA MANUAL AS MARGENS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE GRAÇA/CE

I - DESPESAS INDIRETAS		
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
R - RISCO		0,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G - SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,40%
L - LUCRO		7,30%
1 - IMPOSTOS (I)		
1.1 - COFINS	0,80%	
1.2 - ISS E PIS	2,17%	
1.3 - CPRB	4,50%	
		7,47%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = \frac{(((1+(AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1}{1} \times 100$$

B D I = 23,08 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

ROMENICK PEREIRA DIAS
 ENG. AGRÔNOMO CREA-CE Nº 54095

MJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 08.156.453/0001-13
 Dr. Mário Jegean N. Vasconcelos
 CREA/CE: 13.022/m

47