



I ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO 04.014/2022

PROCESSO Nº 04.014/2022

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 04.014/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO TRAPIÁ NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

A Prefeitura Municipal de Graça, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente Licitação, nomeada pela Portaria Nº 01.29.06/2022 GAB, de 29 de junho de 2022, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna publico para conhecimento e esclarecimentos dos interessados, que houve as seguintes alterações no Edital da Tomada de Preços em epigrafe:

1.0 DA ALTERAÇÃO

1.1 – PREÂMBULO:

a) Onde se Lêem:

HORÁRIO, DATA E LOCAL:

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública marcada para:

Às 09 h 00 min.

Do dia 27 de outubro de 2022.

No endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada à Av. José Cândido de Carvalho, 483 - Centro, Graça, Estado do Ceará.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes anexos:

ANEXO I - Modelo de apresentação de carta-proposta.

ANEXO II - Modelo de planilha de preços e cronograma físico-financeiro

ANEXO III- Minuta de contrato

ANEXO IV – Modelos de declarações;

ANEXO V- Projeto Básico, Orçamento Básico e Cronograma Físico-financeiro.

b) Leiam - se:

HORÁRIO, DATA E LOCAL:

OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública marcada para:

Às 09 h 00 min.

Do dia 17 de novembro de 2022.

No endereço: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada à Av. José Cândido de Carvalho, 483 - Centro, Graça, Estado do Ceará.

Constituem parte integrante deste Edital, independente de transcrição os seguintes anexos:

ANEXO I - Modelo de apresentação de carta-proposta.

ANEXO II - Modelo de planilha de preços e cronograma físico-financeiro

ANEXO III- Minuta de contrato




ANEXO IV – Modelos de declarações;
ANEXO V- Projeto Básico, Orçamento Básico e Cronograma Físico-financeiro.


2.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES


2.1– Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO.

Graça – CE, 09 de Novembro de 2022




Francisco Douglas Cavalcante de Oliveira
Presidente da CPL


Alexandre de Paulo Queiroz
Membro da CPL


Francisco Edilson de Oliveira
Membro da CPL