



**ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA – AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2022-TP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXOS DO EDITAL.** O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Graça, comunica aos interessados a ALTERAÇÃO NO EDITAL no item 4.2.5.6, o novo edital poderá ser acessado no site do TCE - CE e no link: <https://www.graca.ce.gov.br/portal> de licitações. Ressaltamos que o certame foi ADIADO para o dia 14 de julho de 2022, as 09h00min. Graça- CE, 27 de junho de 2022. Francisco Douglas Cavalcante de Oliveira.

POR FAVOR, PUBLICAR NO POVO DATA DE CIRCULAÇÃO DE 27/06/2022.

FATURAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE